



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE

Decisione Numero 1227 del 26/05/2023

OGGETTO: Realizzazione obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
- Area Operativa Nord – Distretto di Mirandola - Casa della Comunità di Cavezzo – Fase 2 – Ristrutturazione - CUP J44E21003370006 – Stralcio attuativo funzionale e funzionante.

IP/45/23 - Affidamento dell'incarico professionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione Studio Associato Barone e Fontana Ingegneri Associati di Valsamoggia (BO) per un importo complessivo di € 40.809,60 (IVA ed oneri inclusi) – CIG Z823B0E621.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNICO ATTIVITA' TECNICHE

Richiamata la deliberazione n. 300 del 14 ottobre 2021 in merito alla attribuzione ai dirigenti delle competenze ad emanare atti

Premesso che:

- nell'ambito delle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria ha proposto, tra gli altri interventi, la "Realizzazione della Casa della Comunità di Cavezzo - Ristrutturazione - Fase 2";
- in data 23/12/2021 l'Azienda USL ha presentato ai Servizi competenti della Regione Emilia-Romagna lo Studio di Fattibilità dei progetti proposti per il PNRR, compreso quello relativo alla "Realizzazione della Casa della Comunità di Cavezzo - Ristrutturazione - Fase 2", al fine di proseguire nell'iter del finanziamento;
- con DGR n. 219 del 21/02/2022 sono state assegnate alle Aziende Sanitarie e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale le risorse per la realizzazione degli Investimenti della MISSIONE 6 del PNRR - Componente 1 e Componente 2 - e sono stati approvati i relativi interventi;
- con Delibera del Direttore Generale n. 55 del 25/02/2022 è stata approvata la programmazione degli interventi di competenza del Servizio Unico Attività Tecniche, unitamente ai relativi quadro economico e quadro finanziario, come risultanti dall'Elenco allegato al medesimo atto, comprensivo della "Realizzazione della Casa della Comunità di Cavezzo - Ristrutturazione - Fase 2", per un importo complessivo di € 400.000,00;
- con DGR n. 811 del 23/05/2022 "PNRR Missione 6 Salute Componente 1 e 2: Aggiornamento dell'elenco di cui alla propria delibera n. 219/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale" è stata approvato il Piano operativo regionale e confermato l'intervento in oggetto;
- con Decisione del Servizio Unico Attività Tecniche (SUAT) n. 2664 del 19/12/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della "Casa della Comunità Di Cavezzo – Fase 2 – Ristrutturazione" allo Studio Tartero di Sondrio (incarico IP/57/22);
- con Disposizione di servizio del RUP n. 47/2023 del 23/02/2023 è stato nominato il gruppo di verifica del progetto da sottoporre alla successiva validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento
- il progetto esecutivo dello stralcio attuativo funzionale e funzionante relativo alla "Realizzazione della Casa della Comunità di Cavezzo - Ristrutturazione - sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Alba Bassoli ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato approvato con l'Atto di Validazione n. 80/23 del 15/03/23;
- con delibera n. 95 del 23/03/2023 è stato disposto:
 - di approvare in linea tecnica ed economica il Progetto Esecutivo dello stralcio funzional-funzionante per un importo complessivo di € 479.181,25 – IVA compresa, come da quadro economico di seguito riportato

CAPO A - Somme per lavori a base d'appalto

A.1	Opere Edili	€	155.609,82
A.3	Opere Elettriche	€	114.272,58
A.4	Opere Meccaniche	€	88.211,43
A.5	Sicurezza	€	4.787,19
Sommano Capo A			€ 362.881,02

CAPO B - Somme a disposizione

B.1	Lavori in economia e forniture previsti in progetto esclusi dall'appalto	€	0,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
B.4	Maggiori lavori imprevisi	€	15.000,00
B.5	Acquisizione aree o immobili	€	0,00

B.6	Adeguamento dei prezzi art. 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	0,00
B.7	Adeguamento dei prezzi art. 205, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	0
B.8	Spese tecniche di progettazione, collaudi, CSE, SCIA VVF (comprensivi del 4%)	€	44.452,00
B.9	Attività tecnico- amministrative di supporto e per validazione fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	7.257,62
B.10	Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
B.11	Spese per pubblicità	€	0,00
B.12	Imposte	€	49.367,54
B.13	Arrotondamenti	€	223,07
Sommano Capo B		€	116.300,23
Totale generale quadro economico		€	479.181,25

– che l'intervento è finanziato come da seguente Quadro Finanziario:

Tipologia finanziamento	importo
Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU	€ 400.000,00
Risorse PNRR – Maggiorazione Incremento riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022	€ 79.181,25
Totale finanziamento PNRR	€ 479.181,25

- di delegare il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche a procedere con propri provvedimenti all'affidamento dei lavori in oggetto nell'ambito dell'Accordo Quadro indetto con la sopra citata Delibera n. 426 del 25/11/2022;
- di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 l'arch. Alba Bassoli del Servizio Unico Attività Tecniche, già individuata come RUP del procedimento con disposizione di servizio n. 25 del 03/02/2022;

Dato atto che:

- con decisione n. 1201 del 24/05/2023 è stato disposto di affidare l'esecuzione dell'intervento "Realizzazione della Casa di Comunità di Concordia sulla Secchia – Manutenzione straordinaria" nell'ambito dell'Accordo Quadro TP/105/22 sottoscritto in data 22/05/2023 con il Consorzio Stabile Artemide per un importo a contratto, al netto dello sconto offerto del 22,50% da applicarsi sull'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 27/07/2022, pari ad € 69.654,51 di cui € 3.189,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- è pertanto necessario provvedere alla nomina del Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in cantiere;

Considerato che:

- i tecnici del Servizio Unico Attività Tecniche sono impegnati in numerosi gruppi di progettazione e di direzione dei lavori attualmente in corso, oltre all'impegno aggiuntivo della progettazione, della redazione degli atti degli interventi previsti dal PNNR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); tali carichi dei lavori non consentono un affidamento interno dal momento che le attività sopra indicate richiedono un impegno assiduo, costante e dedicato;
- si rende perciò necessario individuare il professionista esterno al quale affidare l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in cantiere dei lavori "Area Operativa Nord – Distretto di Mirandola - PNRR - Casa della Comunità di Cavezzo - Fase 2 - Ristrutturazione";
- con lettera prot. 36964/23 del 10.05.2023 (agli atti) inoltrata per tramite la piattaforma telematica regionale degli appalti SATER (RdO P1146647-23) è stata richiesta la disponibilità e l'offerta economica per l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in cantiere come sopra riportato, per un importo a base di preventivo pari ad € 36.273,75 (spese ed oneri inclusi, IVA esclusa), ai seguenti professionisti presenti nell'albo aperto contenuto nel sistema gestionale INFOSAT del Servizio Unico Attività Tecniche, del Servizio Unico Attività

Tecniche, in possesso del Certificato del Sistema Qualità n. 5191STP – A, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008:

1. Studio Tartero - Via Donatori di Sangue n. 15 - Sondrio - PIVA 01044940144;
2. Studio Associato Barone e Fontana Ingegneri Associati, via Puglie 13/1 - Valsamoggia (BO) PIVA 02425011208;

Verificato che:

- entro la scadenza fissata del 23.05.2023 per tramite la piattaforma telematica regionale degli appalti SATER sono pervenute le seguenti offerte:
 - lo Studio Associato Barone e Fontana Ingegneri Associati ha presentato una percentuale di sconto sull'importo a base di preventivo del 11,33% per un importo netto pari ad € 32.163,93 (IVA ed oneri esclusi);
 - lo Studio Tartero - Via Donatori di Sangue n. 15 - Sondrio - PIVA 01044940144 ha presentato una percentuale di sconto sull'importo a base di preventivo del 2,00% per un importo netto pari ad € 35.548,28 (IVA ed oneri esclusi);
- la migliore offerta pertanto risulta presentata da Studio Associato Barone e Fontana Ingegneri Associati - via Puglie 13/1 - Valsamoggia (BO) PIVA 02425011208 con una percentuale di sconto sull'importo a base di preventivo del 11,33% per un importo netto di € 32.163,93 (IVA ed oneri esclusi), offerta ritenuta congrua;

Visto l'art. 31, comma 8, e l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal DL/76/2020 e dal DL/77/2021 convertito con legge 108/2021 che prevede l'affidamento fiduciario fino all'importo di € 139.000,00;

Ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico professionale di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in cantiere dei lavori "Area Operativa Nord – Distretto di Mirandola - PNRR - Casa della Comunità di Cavezzo - Fase 2 - Ristrutturazione" prog. D/02/22 - allo Studio Associato Barone e Fontana Ingegneri Associati - via Puglie 13/1 - Valsamoggia (BO) - PIVA 02425011208, che ha presentato una percentuale di sconto sull'importo a base di preventivo del 11,33% - per un importo netto pari ad € 32.163,93 (IVA ed oneri esclusi) ed un importo complessivo di € 40.809,60 (IVA ed oneri inclusi), come di seguito riportato:

Capo A – onorario

A.1	Prestazioni professionali	€	32.163,93
	sommano Capo A	€	32.163,93

Capo B – oneri

B.1	Oneri Previdenziali INARCASSA 4% base imponibile (Capo A + B1)	€	1.286,56
		€	33.450,49
B.2	IVA 22% su base imponibile	€	7.359,11
	sommano Capo B	€	8.645,67
	TOTALE	€	40.809,60

Dato atto che:

- la citata Delibera n. 95 del 23/03/2023 prevede il seguente Quadro Finanziario:

Tipologia finanziamento	importo
Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU	€ 400.000,00
Risorse PNRR – Maggiorazione Incremento riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022	€ 79.181,25
Totale finanziamento PNRR	€ 479.181,25

- i costi derivanti dal presente provvedimento verranno ascritti sul conto di stato patrimoniale Cat. Al 06 conto 100500 "Immobilizzazioni Fabbricati strumentali";

Dato atto, inoltre, che, ai sensi della L. 241/90, viene indicato quale responsabile del presente procedimento l'Alba Bassoli, come da disposizione di servizio n. 25 del 03/02/2022;

DECIDE

per i motivi in premessa esposti e qui richiamati:

- a) di affidare l'incarico professionale di Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in cantiere dei lavori "Area Operativa Nord – Distretto di Mirandola - PNRR - Casa della Comunità di Cavezzo - Fase 2 - Ristrutturazione" prog. D/02/22 - allo Studio Associato Barone e Fontana Ingegneri Associati - via Puglie 13/1 - Valsamoggia (BO) - PIVA 02425011208, che ha presentato una percentuale di sconto sull'importo a base di preventivo del 11,33% - per un importo netto pari ad € 32.163,93 (IVA ed oneri esclusi) ed un importo complessivo di € 40.809,60 (IVA ed oneri inclusi), suddivisi come sopra;
- b) che l'affidamento, come da Delibera n. 95 del 23/03/2023 prevede il seguente Quadro Finanziario:

Tipologia finanziamento	importo
Risorse PNRR – Missione 6 Componente 1 – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU	€ 400.000,00
Risorse PNRR – Maggiorazione Incremento riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022	€ 79.181,25
Totale finanziamento PNRR	€ 479.181,25

- c) l'importo derivante dal presente provvedimento verrà ascritto sul conto di stato patrimoniale Cat. Al 06 conto 100500 "Immobilizzazioni Fabbriati strumentali";
- d) di inviare il presente atto al Collegio Sindacale ed al Servizio Bilancio

Il Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche
Ing. Romio Pasquale G. F.

Documento informatico predisposto,
conservato e firmato digitalmente, ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PTR/UG **AVV**
Attività D/02/22
Gara IP/45/23

Autore gugi
N.° ST Infosat 189
Esecuzione